



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**

**Έργο: «Υλοποίηση καινοτομικών
δράσεων για την προβολή των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του
Δήμου Μακρακώμης»**

Κωδ. 24313Α035

Πηγή Χρηματοδότησης:

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

Π/Υ: 36.500,00 ΕΥΡΩ

(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η υλοποίηση του έργου : **«Υλοποίηση καινοτομικών δράσεων για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Μακρακώμης»**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο εκτελείται στα πλαίσια της με Αριθ. Πρωτ. 15186/29-10-2012 απόφασης έγκρισης επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρο 313Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2007-2013 και από ίδιους πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο έχει ως στόχο την προβολή, μέσω καινοτόμων δράσεων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Μακρακώμης. Οι δράσεις αυτές σύμφωνα με τον πίνακα Ι που περιλαμβάνεται στην απόφαση ένταξης περιλαμβάνουν:

1. Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων – ηλεκτρονικού υλικού
2. Σχεδιασμός και εκτύπωση επενδυτικών οδηγιών
3. Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών – προθηκών – ηλεκτρονικής διαφήμισης

4. Σχεδιασμός ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου

Πιο αναλυτικά οι δράσεις περιλαμβάνουν:

1. Τη **δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων** στην οποία θα περιληφθούν κατ'ελάχιστον πληροφορίες
 - για τα δημογραφικά, φυσικά και γενικά οικονομικά στοιχεία του Δήμου
 - για τις υποδομές (δρόμοι, συγκοινωνίες, νοσοκομεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ) του Δήμου
 - για τα προϊόντα της περιοχής
 - για τις δυνατότητες –ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης
 - για το νομικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή
 - για τα φυσικά αξιοθέατα τα οποία χρήζουν προβολής (μονοπάτια, θέσεις με θέα, ποτάμια, πηγές κλπ)
 - για τα ιστορικά μνημεία και πολιτιστικά αξιοθέατα της περιοχής (εκκλησίες, προτομές, μοναστήρια, πανηγύρια κλπ)
2. Την **ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής περιήγησης** η οποία θα διασυνδεθεί με την ως άνω ψηφιακή βάση δεδομένων μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι (δυναμικοί επισκέπτες και επενδυτές) θα έχουν τη δυνατότητα εικονικής μετακίνησης τους εντός της περιοχής και πρόσβασης σε πληροφορίες (λεκτικές και οπτικοακουστικές) για επιλεγμένα στοιχεία αυτής, **μέσω διαδικτύου**.
3. Την **ανάπτυξη αυτόνομης (stand alone) πολυμεσικής εφαρμογής** στην οποία θα περιληφθεί το τμήμα της πληροφορίας της ψηφιακής βάσης δεδομένων που αφορά την αρχαιολογική, ιστορική, πολιτιστική κληρονομιά και την περιβαλλοντική ταυτότητα της περιοχής. Η πολυμεσική εφαρμογή θα είναι δίγλωσση (Ελληνικά και Αγγλικά) θα εγγραφεί σε DVD και θα αναπαραχθεί σε 3000 αντίτυπα
4. Τη **δημιουργία έντυπου επενδυτικού οδηγού** (μεγέθους 48+4 σελίδων) στον οποίο θα ενσωματωθούν κατάλληλα επεξεργασμένες και οργανωμένες οι σχετικές πληροφορίες από την ψηφιακή βάση δεδομένων προκειμένου ο επενδυτικός οδηγός να μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενημέρωσης- καθοδήγησης ενδιαφερομένων επενδυτών για τις δυνατότητες-ευκαιρίες που παρέχει η περιοχή. Ο εν λόγω οδηγός θα αναπαραχθεί σε 2.000 αντίτυπα (τετραχρωμία, μέγεθος A4, εσωτερικές σελίδες 150gr, εξώφυλλο 300gr με πλαστικοποίηση).

5. Την **προμήθεια και εγκατάσταση** (σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο) **ενός σταθμού πληροφόρησης (info kiosk)**, ο οποίος θα διαθέτει οθόνη αφής, κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα και λογισμικό που θα επιτρέπει τη λειτουργία της πολυμεσικής εφαρμογής

Ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου να συντάξει μελέτη εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας των δράσεων που περιγράφονται προηγουμένως.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σε εξωτερικό ανάδοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην προσφορά του μια συνοπτική μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου του, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία θα επιβλέπει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο του Αναδόχου.

Για την αποτελεσματικότερη τεχνική στήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, για την ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του Έργου και για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να στελεχώσει Ομάδα Έργου σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην «Ενότητα - Ομάδα Έργου».

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν. Οι αναφερόμενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν το ελάχιστο των απαιτήσεων που τίθενται για την οργάνωση και τη στελέχωση του Αναδόχου.

Σε γενικές γραμμές, το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών για τη διεκπεραίωση του απαιτούμενου έργου, με την κατάλληλη γνώση και εμπειρία.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει, με αναλυτική αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απασχόλησής τους στο έργο.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παραδοτέα του έργου αποτελούν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Ενότητα Αντικείμενο του έργου του παρόντος Παραρτήματος. Επιπλέον, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των έργων ο Ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω παραδοτέα

Παραδοτέο 1. Μελέτη εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας των δράσεων στην οποία α) θα τεκμηριώνει με πληρότητα και σαφήνεια την αποτελεσματικότητα, σε όρους συμπληρωματικότητας, συνέργειας και χρηστικότητας για την Αναθέτουσα Αρχή, των επιμέρους δράσεων περιλαμβάνοντας τυχόν προτάσεις για προσαρμογή – τροποποίηση τους β) θα προσδιορίζει με ικανοποιητικό βαθμό λεπτομέρειας τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους δράσεων

Παραδοτέο 2. Ενδιάμεση έκθεση προόδου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή μια ενδιάμεση έκθεση προόδου το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημ/νια ανάθεσης του έργου προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία των υλοποιηθεισών εργασιών και να εκτιμηθούν τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργήσουν εμπόδια στην ολοκλήρωση του έργου

Παραδοτέο 3. Τελική Απολογιστική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η συνολική πρόοδος του έργου.

Ειδικά για τα παραδοτέα που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου (επενδυτικός οδηγός κλπ), τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού όσο και πριν την τελική παραγωγή και αναπαραγωγή τους ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει δείγματα (demo) του υλικού αυτού στην Αναθέτουσα Αρχή για τον τελικό έλεγχο και έγκρισή τους

Η Αναθέτουσα αρχή δύναται, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, να αναπροσαρμόζει το φυσικό αντικείμενο στο βαθμό που αιτιολογημένα κάτι τέτοιο κρίνεται από αμφότερους απολύτως απαραίτητο για την επιτυχημένη υλοποίηση του, με τους εξής περιορισμούς: (α) δεν διαταράσσεται η στόχευση του έργου και (β) για κάθε τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου (σύμβασης) απαιτείται προηγούμενη διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ –Ανταγωνιστικότητα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου (π.χ. επενδυτικός οδηγός κλπ) σε μορφή αρχικών σχεδίων ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του Αναδόχου. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής θα έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις εκατέρωθεν.

Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Ο Ανάδοχος υποβάλλει το εκάστοτε Παραδοτέο και η Αναθέτουσα Αρχή, δια της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου του Παραδοτέου, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του Παραδοτέου.

Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε το Παραδοτέο θεωρείται παραληφθέν και το αντίστοιχο τμήμα του έργου του Αναδόχου κατά το εξεταζόμενο διάστημα θεωρείται ικανοποιητικό. Στην περίπτωση που η παραλαβή του παραδοτέου συνδέεται με την αμοιβή του Αναδόχου, τότε αυτός δικαιούται να εισπράξει την πληρωμή της αμοιβής του που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη περίοδο.

Στην περίπτωση καταγραφής ελλείψεων στο περιεχόμενο των Παραδοτέων ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν το εκ νέου υποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ικανοποιητικό, με έγγραφό της που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός διαστήματος 5 εργάσιμων ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία των 5 εργάσιμων ημερών, το εκ νέου υποβληθέν παραδοτέο θεωρείται παραληφθέν. Στην περίπτωση που η παραλαβή του παραδοτέου συνδέεται με αμοιβή του Αναδόχου, τότε αυτός δικαιούται να εισπράξει την πληρωμή της αμοιβής του που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο.

Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν στο περιεχόμενο των παραδοτέων

κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.

Σπερχειάδα,

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε