



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Σπερχειάδα 24 - 07 - 2020
Αριθ. Πρωτ. : 9847/612

ΘΕΜΑ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ»

Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω διόρθωση επί των εγγράφων της σύμβασης, που έγινε εκ παραδρομής, και συγκεκριμένα στην τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 24α/2019 μελέτης της προμήθειας:

Οι προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα που αναφέρονται στη σελ. 4 της τεχνικής περιγραφής - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι διαφορετικές από αυτές του πίνακα: «Περιγραφή - Τεχνικά Χαρακτηριστικά» της σελ. 3 **ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ** καθότι μπήκαν εκ παραδρομής και ισχύουν αυτές του πίνακα: «Περιγραφή - Τεχνικά Χαρακτηριστικά» της σελ. 3 σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις προσφορές τους.

Προκειμένου να λάβουν γνώση της παραπάνω διόρθωσης όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς και να καταρτίσουν ορθά τις προσφορές τους, θα δοθεί με απόφασή μας, παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και της αντίστοιχης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός το συντομότερο δυνατό δεδομένου και της προθεσμίας χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ